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CONTRATACAO
DIRETA

001/2024

CONTRATANTE (UASG)
981033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
RESTAURACAO, REFORMA E ADEQUACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA - PI.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 62.318,98 (sessenta e dois mil trezentos e dezoito reais e noventa e oito
centavos).

DATA DA SESSAO
De 29/01/2024

HORARIO DA FASE DE LANCES
Das 08h até 14h

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco global

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

Avenida Presidente Médici, 332 — Centro
CEP: 64870-000, Bertolinia-Piaui
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ESTADO DO PIAUI

EDITAL
DISPENSA ELETRONICA N° 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA pormeio do seu Agente de Contracdo e
equipe de apoio, nomeados pela Portaria n® 049/2024, realizara Dispensa Eletrénica, com critério de
julgamento menor preco, na hipotese do art. 75, incisol, nos termos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 67, de2021, e demais normas aplicaveis.

Data da sessdo: 29/01/2024.

Horario da fase de lances: de 08h as 14h.
UASG: 981033

CNPJ: 06.554.034/0001-04

E-mail: cpldebertolinia@gmail.com

Link:

BBMNET LicitagBes: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Critério de julgamento: menor preco
Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global

1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA

2.

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO,
REFORMA E ADEQUACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA —
PI1, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas nesta Contratacdo Direta e seus
anexos.

1.2. Havendo mais de um item, faculta-se ao licitante a participacdo em quantos forem de seu
interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado ser4 o menor preco, observadas as exigéncias contidas nesta
Contratagdo Direta e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1. A participacdo na presente dispensa eletrénica ocorrera por meio do Sistema de Dispensa
Eletrbnica, ferramenta informatizada, disponivel no site do BBMNET Licita¢des, no endereco eletrénico
www.bbmnetlicitacoes.com.br.

2.1.1.0 procedimento sera divulgado no site do BBMNET Licitagbes: www.bbmnetlicitacoes.com.br e
Portal da Transparéncia do Municipio — http://www.bertolinia.pi.gov.br/bertolinia/portal/. As
solicitagBes de informacgBes sobre o processo poderdo ser encaminhadas através do e-mail:
cpldebertolinia@gmail.com.

2.1.2.0 fornecedor é o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema de Dispensa Eletrdnica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao
orgado entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.1.3.a participacéo é exclusiva a microempresas e empresas de peqgueno porte, nos termos do art.
49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso |, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.1.4.A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendéario de realizacdo do procedimento, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administracéo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
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2.1.5.Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.2. N&ao poderdao participar desta dispensa de licitacdo os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condicdes deste Edital de Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2.estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projetobasico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a elanecessarios;

C) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente emlinha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso,tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.

2.2.3.1.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;

2.2.3.2.0 disposto na alinea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta dapersonalidade juridica do fornecedor;

2.2.4.organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigédo
(Acérda@o n° 746/2014-TCU-Plenario); e

2.3. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuagao
em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperadose atendam ao art.
16 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.3.1.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao
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disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007.

24. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrnica ou da execugdo do
contrato agente publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 81° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrdnica ocorrera com o cadastramento de
sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apés a divulgacdo do Aviso de Contratacdo Direta, encaminhara,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descricdo do objeto
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e 0 preco unitario e totalou o desconto, até a data e o
horério estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco ou 0 desconto
ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto;

3.4.1.A proposta deverd conter declaracdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.4.2.0s precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuaisvariaveis, a
cotacdo adequada serd aquela correspondente a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
tltimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamentoserao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos pela legislacdo vigente.

3.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar o0s servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

3.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar Termode Aceitacao,
em campo proprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracdes:

3.9.1.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2.que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de Contratacdo Direta e seus
anexos;

3.9.3.que se responsabiliza pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como
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firmes e verdadeiras;

3.9.4.que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e parareabilitado da

Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n°® 8.213/91.

3.9.5.que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢cao;

3.10. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema

eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pegueno porte ou sociedade

cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4. FASE DE LANCES

4.1.

4.2.

4.3.

44.
4.5.

4.6.

A partir da data e horario estabelecidos neste Edital de Contratacdo Direta, a sessdo publica sera

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente

por meio do sistema eletrénico, sendo encerrado no horario de finalizagdo de lances também ja

previsto neste aviso.

4.1.1.Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.1.2. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relacao ao
Ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.2.1.0 fornecedor poderd oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registradopelo sistema,
sendo tais lances definidos como “lances intermediarios” para os fins deste Edital de
Contratagdo Direta.

4.2.2.0 intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta € de R$
10,00 (dez) reais.

Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

Caso o fornecedor nédo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
ou do maior desconto registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.

Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacao dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificacao.

4.6.1.0 encerramento da fase de lances ocorrerd de forma automatica pontualmente no horario
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacdo e ndo havendo tempo aleat6rio ou
mecanismo similar.

4.6.1.1. Ressalvado em caso de atraso por motivo ndo previsto, onde a sessdo se inicie com
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atraso, o tempo serd acrescido para o fim da rodada de lances.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacédo do objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao estipulado para a
contratacao.

No caso de o preco da proposta do primeiro colocado estar acima do preco maximo definido para a
contratacdo, podera haver a negociacao de condic6es mais vantajosas.

5.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentadoo melhor
preco, para que seja obtida a melhor proposta com preco compativel ao estipulado pela
Administracao.

5.2.2.A negociacdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por
meio do sistema, respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo
apo6s a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido para a contratacao.

Em qualquer caso, concluida a negociacdo, se houver, o resultado sera registrado na ata do
procedimento da dispensa eletrbnica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de
contratacao.

Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratacdo, sera
solicitada ao fornecedor a adequacao da proposta ao valor negociado, acompanhadade documentos
complementares, se hecessarios.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
5.6.1. contiver vicios insanaveis;

5.6.1.1. aos vicios sanaveis serdo dadas no maximo duas oportunidades de igual periodo para
correcdo, e em caso da permanéncia dos mesmos a proposta seré desclassificada.

5.6.2.ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seusanexos;

5.6.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

5.6.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

5.6.4.1. quando o valor for demasiadamente menor que o orcado o Agente de Contratagdo ira
exigir comprovacao de exequibilidade, o fornecedor deve apresentar prova através de
Atestado de Capacidade Técnica — ACT ou Nota Fiscal, desde que estes contenham
objeto compativel com todos os aspectos doobjeto, e devem conter com clareza valores
unitarios e totais, com suas respectivas quantidades. Os fornecedores terdo prazo de 2
(duas) horas, para envio desses comprovantes, prorrogaveis por mais 1 (uma) hora.

5.6.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos,
desde que insanavel.

Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui Ou possuira recursos suficientes para
executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance
que:

5.7.1.for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos global ou
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unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da
dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagGes de propriedade do proprio fornecedor, para os quaisele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéo.

5.7.2.apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e
convencdes coletivas de trabalho vigentes.

5.8. Em contratacdo de obras ou servicos de engenharia, além das disposicdes acima, o critério de
aceitabilidade de precos considerara o seguinte:

5.8.1Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos seréa o valor global estimado para a contratacao.

5.8.1.1 Aguele que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao,
para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

5.8.2 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

5.8.2.1 O valor global estimado para a contratacao.

5.8.2.2 Precos unitarios: conforme Planilha de Custos elaborada pelo Contratante, anexa a
este documento.

5.8.3serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

5.8.4serd exigida garantia adicional do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente & diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo a Lei.

5.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o fornecedor
comprove a exequibilidade da proposta.

5.10.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoracao do preco. Esse item esta sujeito também ao disposto no item 5.6.1.1.

5.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substéncia das propostas;

5.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

5.11.Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada no objeto.

5.12.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

5.13.Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova datae horario para a
sua continuidade.

5.14.0s prazos para readequacgédo de propostas serdo de 24 (vinte e quatro) horas, e para apresentagao
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de documentos solicitados em diligéncias sera de também 24 (vinte e quatro) horas.

5.15.Em caso da sesséo chegar ao horario de 17h00min, a sessdo sera suspensa e retomada no préximo
dia util.
5.14.1. A sessédo podera ser continuada em outro dia, desde que seja justificada e comunicada no
“chat”, como disposto no item 5.12.

5.16.0s prazos do item 5.13 podem ultrapassar o horario do item 5.14, neste caso a sessdo sera
automaticamente suspensa ao fim do prazo, continuada conforme o mesmo item.

5.17.Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, sera iniciada a fase de habilitacdo, observado
o disposto neste Edital de Contratacdo Direta.

6. HABILITACAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021, constam do Termo de Referéncia e serdo solicitados do fornecedor mais bem
classificado na fase de lances.

6.2. A habilitacdo dos fornecedores sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

6.2.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para
gque estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando
solicitado, a respectiva documentacao atualizada.

6.3. Na hipétese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensaveis a
confirmacédo dos ja apresentados para a habilitacdo, ou de documentos ndo constantes do SICAF, o
fornecedor serd convocado a encaminha-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitacdo. (art. 19, 8§ 3° da IN Seges/ME n° 67, de
2021).

6.4. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacd@o dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital.

6.5. Nd&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

6.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de ndmeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

6.9. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital de
Contratagédo Direta.

6.9.1.Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgédo ou entidade
examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condi¢bes de
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habilitacdo.

6.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera habilitado.
7. CONTRATACAO

7.1. Ap6s a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario terd o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sanc¢Bes previstas neste Aviso de Contratagéo Direta.

a

7.2.1.Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), disponibilizacdo de acesso a
sistema de processo eletrbnico para esse fim ou outro meio eletrénico, para que seja assinado
e devolvido no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento ou da
disponibilizag&o do acesso ao sistema de processoeletrénico.

7.2.2.0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacéo
justificada do adjudicatério e aceita pela Administracao.

7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

7.3.1.referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida
as disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021;

7.3.2.a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital de Contratacdo Direta
€ Seus anexos;

7.3.3.a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e
138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragéoprevistos nos artigos
137 a 139 da mesma Lei.

7.4. O prazo de vigéncia da contratagao € o estabelecido no Termo de Referéncia.

7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagdodas condi¢des
de habilitacdo e contratacdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipoteses previstas no art.
155 da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa a inexecucédo parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecucéo total do contrato;
8.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
8.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

8.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a dispensa eletronica ou a execuc¢éo do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletr6nica ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;
8.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualguer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condicdes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagéo Direta, quando ndose justificar
a imposicéo de penalidade mais grave;

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pelaconduta do
fornecedor, por qualquer das infracdes dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indiretado ente
federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratacdo Direta, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

d) Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12,
bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da penalidade mais grave;

A aplicacdo das sanc¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, aobrigagcéo de
reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

Todas as sancdes previstas neste Aviso poderdo ser aplicadas cumulativamente coma multa (art. 156,
87°).

Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15(quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)

Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sanges realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no capute paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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8.9. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°):

8.10. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.11. as peculiaridades do caso concreto;

8.12. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.13. os danos que dela provierem para o Contratante;

8.14. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagcBes dos 6rgaos de controle.

8.15. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacBes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.16. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, emtodos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

8.17. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.18. As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade paralicitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo naforma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.19. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas nos anexos a este
Aviso.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administracdo poderé:

9.1.1. republicar o presente edital com uma nova data;

9.1.2. valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se 0os menores pre¢os, sempre quepossivel, e desde que
atendidas as condi¢des de habilitacdo exigidas.

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste
procedimento.

9.1.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentagdo de
habilitagéo, conforme o caso.

9.2. As providéncias dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderdo ser utilizadas se ndo houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.3. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo
ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, deverd ser atendido oprazo indicado pelo agente
competente da Administragdo na respectiva notificacao.
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9.4. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagées, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéo ou
de sua desconexao.

9.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagédo em
contrario.

9.6. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacéo relativa ao procedimento.

9.7. No julgamento das propostas e da habilitagédo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitag&o e classificacéo.

9.8. As normas disciplinadoras deste Edital de Contratacdo Direta serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, afinalidade e a segurancada contratacéo.

9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo de contratagao.

9.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital de Contratacdo Direta e de seus
anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

9.11. Da sessdao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.
9.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, 0s seguintesanexos:
9.12.1. ANEXO | — Documentagéo exigida para Habilitagéo
9.12.2. ANEXO II - Termo de Referéncia;
9.12.3. ANEXO IIl — Minuta de Termo de Contrato
9.12.4. ANEXO |V - Projeto Basico

Bertolinia — PI, 22 de janeiro de 2024.

Joaguim Neto Rodrigues da Silva
Agente de Contratacao
Portaria n° 049/2024
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ANEXO | - DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

1. As exigéncias de habilitacdo a serem atendidas pelo fornecedor sdo aquelas discriminadasnos itens a

seguir:

O agente de contratacdo pede que as empresas organizem seus documentos na ordem em que 0s itens abaixo estdo
dispostos. Isso ajuda a equipe na conferéncia, aumentando a velocidade de verificagdo. Essaorganizacdo € uma mera
gentileza e ndo servira de base para desclassificacdo ou inabilitacéo.

1.1 Habilitacao juridica

111

112

113

114

115

116

117

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagédo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial darespectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empreséria estrangeira com atuacdo permanente no Pais: portaria de
autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020;

Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil dePessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria -inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou
da consolidacao respectiva.

1.2 Habilitagdes fiscal, social e trabalhista:

121
1.2.2

123
124

prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

documento oficial com foto dos sdcios (RG, CIN, Passaporte, CNH, ou outrodocumento
compativel);

prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
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pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora- Geral da
Fazenda Nacional.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condig&o de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlll,da Constituicdo;

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452,
de 1° de maio de 1943.

prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/municipal/distrital, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

1.2.8.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da provade inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

1.2.9.1 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais
ou distritais relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante
a apresentacdo de certiddo ou declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou pormeio de outro documento equivalente, na forma da
respectivalegislacdo de regéncia.

1.3 Habilitagdo econdémico-financeira:

131

certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

1.4 COMPROVACOES QUALIFICACAO TECNICAS OPERACIONAL:

141

14.2
143

Atestado (s) de Comprovacéo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacéo,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde comprove que a
licitante teve ou esta tendo um bom desempenho na execugao dos servicos;

Certidao de Registro com o CREA pessoa Juridica;

Certidao de Quitacdo com o CREA pessoa Juridica.

1.5 COMPROVAGOES QUALIFICACAO TECNICAS PROFISSIONAL:

151
152
153

Certidao de Registro com o CREA pessoa Fisica (Engenheiro Responsavel);
Certidao de Quitacdo com o CREA pessoa Fisica (Engenheiro Responsavel);

Certidao de Acervo Técnico (CAT) pessoa expedida pelo CREA;
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15.4  Comprovacao de vinculo (cépia da Carteira ou Contrato) comprovando que tem em seu
quadro de funcionérios Responsavel Técnico (Engenheiro).

1.6 OUTRAS COMPROVACOES PESSOA JURIDICA:
1.6.1 Alvara de Funcionamento da licitante;
1.6.2 Consulta Consolidada Pessoa Juridica no TCU;

1.6.3  Certiddo Negativa de Inidoneidade, pessoa juridica, expedida pelo TCE da sede do
licitante.

Bertolinia — PI, 22 de janeiro de 2024.

Joaquim Neto Rodrigues da Silva
Agente de Contratacdo
Portaria n°® 049/2024
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA — CONTRATACAO DIRETA
Processo Administrativo n. 006/2024

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos comuns de engenharia - de
adequacado predial para atendimento as condicdes necessarias de funcionamento das escolas
publicas municipais, com fornecimento de mdo de obra e equipamentos necessarios, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento nos termos da tabela abaixo.

ITEM ~ UNIDADE VALOR
ESPECIFICACAO CATSER DE MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO
ESCOLA MUNICIPAL
1 FRANCISCO CAVALCANTE 21822 Servico 1 R$ 12.338,86
(ZONA RURAL)
ESCOLA MUNICIPAL
2 CARLOTA MARTINS (ZONA 21822 Servico 1 R$ 7.286,07
URBANA)
ESCOLA MUNICIPAL
3 MARTINHO  FILHO (ZONA 21822 Servigo 1 R$ 4.740,78
URBANA)
ESCOLA MUNICIPAL JOSE .
4 VALENTIM (ZONA RURAL) 21822 Servigo 1 R$ 5.721,66
ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR
5 E NARCISA FONSECA (ZONA 21822 Servigo 1 R$ 14.223,28
URBANA)
7 CRECHE DR ALAIR ROCHA 21822 Servigo 1 R$ 5.544,54
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 12.463,79
VALOR TOTAL R$ 62.318,98

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 1 (um) més contados da data registrada em Ordem de
Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser prorrogavel na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.
1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuado, com data de inicio e fim, enquadrando-se em servico
por escopo.
1.4. O custo estimado total da contrata¢d@o é de R$ 62.318,98 (sessenta e dois mil trezentos e dezoito reais
€ noventa e oito centavos).
1.5. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacdo
1.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa — dispensa eletrbnica 001/2024 - devera
apresentar & Administracdo, por meio eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme Projeto Bésico elaborado pela
Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);
1.7. Para o objeto, o critério de aceitabilidade € o de menor preco global.
1.7.1.Registra-se que, além do valor global ser igual ou inferior ao valor estimado pela Administracéo,
os valores unitérios, individualmente, também devera seguir essa regra, evitando assim,
quaisquer “jogos de planilhas”.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 6° inciso XXIlI,
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alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).
2.1. Do problema - sob perspectiva do interesse publico a Secretaria Municipal de Educacdo possuli,
aproximadamente de 1300 alunos, frequentando as escolas municipais nos periodos da manha, tarde e noite.
Dessa forma, é imprescindivel que o local ofereca condi¢cdes necessarias de seguranga para todos 0s usuarios,
resguardando alunos, servidores publicos, visitantes, terceirizados, bem como, o patriménio publico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6°,
inciso XXIll, alinea ‘c’, da Lei n. 14.133/2021).
3.1. Esta contratacdo destina-se a execugéo de reforma das escolas publicas municipais.
Tais servigcos constardo resumidamente em:
1 - Pintura geral das edificacdes;
2 - Manutencao corretiva na cobertura (correcdo de infiltracBes, com substituicdo de telhas, cumeeiras, rufos e
pingadeiras);
3 - Manutencado corretiva de alvenaria (correcdo de varias fissuras e trincas, inclusive reboco interno de
platibandas);
3.2. A reforma se dard de conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias, que serdo elaborados em momento oportuno pelo
setor competente, ja tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execucéo dos servicos é a
indireta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’ da Lei n° 14.133/21)

4.1. A empresa contratada devera emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) para 0s servicos
em tela e consequente registro vigente em 6rgéo responsavel.

4.2. O objeto ndo é caracterizado como servico continuo.

4.3. A empresa devera cumprir critérios de sustentabilidade, em especial, instrucdo normativa 01/2010.

4.4. O prazo para execucdo dos servicos € de 1 més.

4.5. O prazo iniciara a partir da data registrada em ordem de servico.

4.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.7. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. VISTORIA

5.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condic¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 09 horas as 15 horas.

5.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.3. A néo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIIl, alinea “f’ da Lei n® 14.133/21).

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, 85°).

6.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

6.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucgdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
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observados (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, 81°).

6.5. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei
n° 14.133/2021, art. 117, §2°).

6.6. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato. (Lei n°® 14.133/2021, art. 118).

6.7. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade
(IN 5, art. 44, 81°), no prazo indicado pelo fiscal.

6.8. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes
resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados (Lei n°® 14.133/2021, art. 119).

6.9. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a terceiros em
razdo da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacéo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 120).

6.10. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢&o do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, caput).

6.10.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administracédo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto
do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

6.10.2. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

6.10.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

6.10.4. Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade convocara o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagBes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢bes aplicaveis,
dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°).

6.10.5. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagdo da empresa
guanto a sua situacdo Fiscal e Trabalhista.

7. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto serd acompanhada pelo fiscal técnico da Prefeitura, observando a
medicdes conforme constam no projeto base, devendo haver o redimensionamento no pagamento
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigco, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1.ndo produziu os resultados acordados;

7.2.2.deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

7.2.3.deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servi¢co, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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8. DO RECEBIMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o

Contratado apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e

memoria de célculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela etapa,

no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratante realizard inspecdo minuciosa de todos 0s servicos executados, por meio de

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com

a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisdes finais que se fizerem necessarios.

Em caso de rejeicdo, o fiscal fixara prazo para que a irregularidade seja sanada, as custas do

contratado, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades cabiveis.

Nesse caso, cabe a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam

sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio

A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo contratado ndo o exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da

execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao

de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser

corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 2 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas

custas, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo conforme o Projeto Basico dias, contados do

recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a

verificacdo da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,

obedecendo as seguintes diretrizes:

8.9.1.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

8.9.2.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

8.9.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscaliza¢do, com base no Projeto Bésico.

8.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servi¢co nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

9. ESPECIFICACAO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDICOES DE MANUTENCAO E
ASSISTENCIA TECNICA (art. 18, lll, da Lei n. 14.133/2021)

9.1
9.2.

9.3.

Nao ser4 exigida Garantia Contratual.

Ha que se destacar que no Projeto Basico exige-se como requisito técnico de garantia 0 acesso
ininterrupto ao servico, durante todo periodo de vigéncia do contrato.

Em caso de descumprimento das disposi¢des contidas no Projeto Basico e na Proposta Comercial, a
empresa estard sujeita as sancdes administrativas e procedimentos para retengdo ou glosa no
pagamento. Ademais, € importante considerar que a Prefeitura Municipal de Bertolinia, estado do
Piaui, possui um historico de contratacdes anteriores desse mesmo sistema e até o0 momento nao
houve registro de problemas de interrupgdes.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE
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DISPENSA ELETRONICA (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021).

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de dispensa de
licitagdo, na forma eletrdnica, com fundamento na hip6tese do art. 75, inciso Il da Lei n.° 14.133/2021
(indicar um dos incisos do art. 75, da Lei n.° 14.133/2021, conforme o caso concreto), que culminara
com a selecéo da proposta de menor prego por item.

10.2. As exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos.

10.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente.

10.2.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do Contratado.

10.2.3. O Contratado disponibilizara todas as informac@es necessarias a comprovacado da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Contratante, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da empresa que a contratou e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

10.3. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de
licitagdo, com fundamento na hipotese do art. 75, inciso Il da Lei n.° 14.133/2021 (indicar um dos
incisos do art. 75, da Lei n.° 14.133/2021, conforme o caso concreto).

10.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento
das condicGes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca,
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu

s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancbes
impostas ao responsavel pela préatica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

10.6. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.7. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

10.8. O fornecedor serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacéo.

10.9. Caso atendidas as condi¢Bes para contratacéo, a habilitacdo do fornecedor sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

10.10. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacao atualizada.

10.11. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

10.12. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se 0
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.13. Serédo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

10.14. Para fins de contratacdo, devera o fornecedor comprovar os documentos constantes no anexo
deste TR como requisitos de habilitagao.
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10.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido.
11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

Bertolinia — PI, 22 de janeiro de 2024.

Joaquim Neto Rodrigues da Silva
Agente de Contratacdo
Portaria n°® 049/2024
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO N° /2024
Processo Administrativo n® /2024

Contratagdo .........ccccvevvevvenen. n° /2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... l.., QUE FAZEM
ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, POR
INTERMEDIO DO (A)  ooeoeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeenee e,

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, com sede no(a) Praca Nossa Senhora da Conceicdo
Aparecida 34, centro, na cidade de Bertolinia /Estado do Piaui, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.582.579/0001-
00, neste ato representado(a) pelo(a) Secretario Sr. Arnon Cantidio Arrais, nomeado(a) pela Portaria n°
004/2021, de 01 de janeiro de 2021, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(2) .ccccvvvveeerniiineennnnnn.
inscrito(a) Nno CNPJ/MF sob 0 n® .......cccoviiveeninnen. , sediado(@) Na ....ooovceeeeiiniiiiieen =10 R
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) Por .......cccccevvveeeeeriieeenenne (nome e fung¢éo no
contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista 0 que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.
.../..., mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos comuns de engenharia
.......................... , has condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. A Autorizacdo de Contratacéo Direta;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4, O regime de execuc¢éo € o de empreitada por preco global.
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CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacao € de ..........cccoecvveeeennnenn. contados do(a) .....ccccevveevieereeiiininns ,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2, O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e

XV

3.1 O regime de execucao contratual, os modelos de gestédo e de execucdo, assim como 0s prazos
e condi¢Bes de concluséo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1, Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (ceer).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢bes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
[elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més xxxx do ano de yyyy] OU [datadas de /

/ .
7.2. ApoOs o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, 0s pre¢os iniciais

serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice o IPCA ou indice setorial, exclusivamente
para as obrigac¢@es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou nado divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obriga¢des do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia ou Projeto
Bésico;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cbes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢éo,
certificando-se de que as solugBes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do
objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execu¢do do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgbes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.
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8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcéo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82° da Lei n®14.133, de 2021.

8.14. Fornecer por escrito as informac@es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.15. Realizar avaliagcGes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢c@es, apresentem
condicBes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.17. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.18. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacBes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2, Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para representa-lo na execucéo
do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4, Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
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execucgdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo
ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagBes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinagcédo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucado do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes assumidas,
todas as condi¢bes exigidas para qualificacdo na contratacéo direta;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagédo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informag@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
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complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a do Contratante;

9.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

9.26. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.27. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicido dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servigco, conforme descrito nas especificaces do objeto.

9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante.

9.31. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacoes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos,
condig¢Bes de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situagéo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos.
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9.36.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme o
caso.

9.36.2 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.36.3 Para fins de fiscalizac&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.38. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados haturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

9.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigcos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

9.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servi¢os publicos para a obtenc&o de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdao etc.).

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugédo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancgodes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéao parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢éo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n°® 14.133, de
2021).

iv) Multa:
(1) Multa moratéria de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no
caso de atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) Multa compensatéria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto, configurada apés o nonagésimo dia de atraso.

11.3. A aplicacdo das sanc¢8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancBes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n° 14.133, de
2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranc¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacgéo
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sanc¢0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientag®es dos 6rgdos de controle.
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uturo,

Bertolinia-Pl

11.7. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢@es por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)

11.10. As sang8es de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢cdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucédo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagBes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragcdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado
para o contrato.

12.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotar4d as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

12.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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12.4.2.1. Se a operacéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizacbes e multas.

12.6. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hiptese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto:

12.7.1. caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado funcdo no processo de contratacdo direta ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021);

12.7.2. caso se constate que a pessoa juridica contratada possui administrador ou s6cio com
poder de direcdo, familiar de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no @mbito do
orgao contratante (art. 3°, 8 3°, do Decreto n.° 7.203, de 4 de junho de 2010).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratac@o correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
I.  Gestéo/Unidade:
II.  Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°®
14.133, de 2021.
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15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

15.3. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagcédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGCAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes
Pudblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Manoel Emidio/Pl, em que Bertolinia é termo judiciario, para
dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Bertolinia/PI, ......... de . de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BERTOLINIA

JANEIRO/2024
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APRESENTACAO

Apresentamos o projeto de CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE
BERTOLINIA- PI. Este projeto contém as informagdes que possibilitaram as defini¢des
dos servicos, permitindo o conhecimento dos elementos necessarios a execu¢do da obra e
aos licitantes os elementos necessarios para a avaliagdo dos custos e cotagao dos precos
unitarios.

O municipio esta localizado na microrregidao de Bertolinia, compreendendo
uma area irregular de 1.225,168 km2, tendo como limites os municipios de
Canavieira, Eliseu Martins, Manoel Emidio e Sebastido Leal. A sede municipal
tem as coordenadas geograficas de 07° 38°28” de latitude sul e 43° 57°05” de
longitude oeste de Greenwich e distante cerca de 400 Km de Teresina (capital do
estado).

BERTOLINIA - PI
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2. JUSTIFICATIVA

A implantacao do objeto pleiteado visa prover uma melhor infraestrutura adequada para o
municipio. A execucdo da obra soluciona problemas no ambito educacional, trazendo um
importante beneficio para a cidade. Tornando-se um espaco com infraestrutura adequada
contribuindo para o bem-estar e desenvolvimento da cidade.

3. OBJETIVOS

e Melhorar a infraestrutura;

e Oferecer aos alunos uma area dotada de infraestrutura para melhor atender suas
atividades;

e Promover a educagao;

e Promover desenvolvimento do ensino.

e Trazer mais seguranca para a edificacao

4. MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRICAO DO PROJETO: A obra consta na execugdo dos servigos de reforma das
escolas municipais no municipio de Bertolinia- pi

ORCAMENTO DO PROJETO: Planilhas or¢gamentérias e composi¢des detalhadas de
custos em anexo.

Comprovacao dos Custos Apresentados: Os custos apresentados sao aqueles praticados
no mercado e sera contratada a firma que apresentar os menores pre¢os € melhores
condicoes de execucao da obra.

Cronograma Fisico-Financeiro: Esta previsto o prazo de 15 (quinze) dias, para
execugdo propriamente dita. Em anexo, ¢ apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro,
com os respectivos valores e prazos de execugao.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICOS PRELIMINARES: Antes de qualquer servigo executado no terreno, deve ser
providenciada a placa em chapa galvanizada, com as dimensdes de 100 x 100 cm,
contendo indicagdes da obra, dos responsaveis técnicos envolvidos no projeto e do
profissional responsavel pela obra.

MOVIMENTO DE TERRA: As escavagdes serdo feita de modo manual e obedecendo as dimensdes
do projeto de acordo com as normativas eminentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
CNPJ: 06.554.034/0001-04

Praca Nossa Senhora Aparecida n° 34 — Centro
CEP: 64.870-000 - Bertolinia-Piaui
E-mail: prefbertolinia@gmail.com

Bertolinia-Pl

DEMOLICAO E ATERRO:

A demoli¢ao sera feita de forma manual sem reaproveitamento do material. O aterro sera
compactado de forma manual em camadas.

COBERTURA:
Sera feito o retelhamento da edificacdao, conforme especificagdes.

REVISAO ELETRICA
Sera feita revisao da instalagdo elétrica.

SERVICOS COMPLEMENTARES
Ser feita toda a limpeza final da obra.



RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS oTE ——— e e e
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
vo to SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
Sy MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-PI -
LOCAL: BERTOLINIA- Pl
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAVALCANTE (ZONA RURAL) R$ 12.338,86 19,80%
2 ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA MARTINS (ZONA URBANA) R$ 7.286,07 11,69%
3 ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO FILHO (ZONA URBANA) R$ 4.740,78 7,61%
4 ESCOLA MUNICIPAL JOSE VALENTIM (ZONA RURAL) R$ 5.721,66 9,18%
5 ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR E NARCISA FONSECA (ZONA URBANA) R$ 14.223,28 22,82%
6 CRECHE DR ALAIR ROCHA R$ 5.544,54 8,90%
7 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 12.463,79 20,00%
VALOR BDI TOTAL: R$ 12.463,80 100,00%
VALOR ORCAMENTO: R$ 49.855,19
VALOR TOTAL: R$ 62.318,98

Pagina: 1



PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS oTE ——— e e e
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ’
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
B it SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
p— MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-Pl -
LOCAL: BERTOLINIA- PI
= = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAVALCANTE (ZONA RURAL) R$ 12.338,86
1.1 RETOQUES PAREDES R$ 896,43
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
111 89173 INTERNAS, COM EXECUQAO DE TALISCAS, EDIFIC~ACAO SINAPI M2 5224 R$17.16 R$ 89643
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF 12/2014
12 PINTURA R$ 5.872,83
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
1.2.1 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 SINAPI M2 1.442,31 R$ 4,00 R$ 5.769,24
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
1.2.2 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 SINAPI M2 54,24 R$ 1,91 R$ 103,59
1.3 COBERTURA R$ 5.569,60
131 512625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal | ORSE | m2 | 633,63 R$ 879 RS 5.569,60
comum, ltabaiana ou similar.
2 ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA MARTINS (ZONA URBANA) R$ 7.286,07
21 RETOQUES PAREDES R$ 429,00
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
211 89173 INTERNAS, COM EXECUQAO DE TALISCAS, EDIFIC~ACAO SINAPI M2 25,00 R$17.16 R$ 429,00
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF 12/2014
2.2 COBERTURA R$ 3.082,21
591 512625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal | ORSE | m2 | 350,65 RS 8.79 RS$ 3.082,21
comum, Itabaiana ou similar.
2.3 PINTURA R$ 3.774,86
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
231 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AE 04/2023 SINAPI M2 938,94 R$ 4,00 R$ 3.755,76
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
2.3.2 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 SINAPI M2 10,00 R$ 1,91 R$ 19,10
3 ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO FILHO (ZONA URBANA) R$ 4.740,78
31 RETOQUES PAREDES R$ 308,88
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
311 89173 INTERNAS, COM EXECUQAO DE TALISCAS, EDIFIC~ACAO SINAPI M2 18,00 R$17.16 R$ 308,88
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF 12/2014
3.2 PINTURA R$ 4.431,90
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
321 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 SINAPI M2 1.099,38 R$ 4,00 R$ 4.397,52
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
3.2.2 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF _04/2023 SINAPI M2 18,00 R$ 1,91 R$ 34,38
4 ESCOLA MUNICIPAL JOSE VALENTIM (ZONA RURAL) R$ 5.721,66
4.1 RETOQUES PAREDES R$ 171,60
(COMPOSICAO RE’PRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
411 89173 INTERNAS, COM EXECUQAO DE TALISCAS, EDIFICAQAO SINAPI M2 10,00 R$ 17,16 R$ 171,60
HABITACIONALpNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICA(;AO
PUBLICA PADRAO. AF 12/2014
4.2 COBERTURA R$ 2.512,88
421 512625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal | ORSE | m2 | 285,88 R$ 879 R$ 2.512,88
comum, ltabaiana ou similar.
43 PINTURA R$ 3.037,18
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
4.3.1 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 SINAPI M2 754,52 R$ 4,00 R$ 3.018,08
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
4.3.2 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 SINAPI M2 10,00 R$ 1,91 R$ 19,10
5 ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR E NARCISA FONSECA (ZONA URBANA) R$ 14.223,28
51 TIA NAIR R$ 9.442,86
5.1.1 DEMOLIGAO R$ 205,75
5.1.1.1 S00017 Demolig&do de reboco ORSE | m2 | 25,00 R$ 8,23 R$ 205,75
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS HoNTE o oA VES e
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
i SERVIGOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
p— MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-Pl -
LOCAL: BERTOLINIA- PI
a A PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
5.1.2 RETOQUES NAS PAREDES, PISO E FORRO R$ 513,33
(COMPOSICAO RE,PRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
5121 89173 |\NTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO SINAPI M2 25,00 R$ 17,16 R$ 429,00
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E
5.1.2.2 94438 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAC}AO i SINAPI M2 3,20 R$ 15,77 R$ 50,46
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
5123 99054 RECOMPOSIQ/:\O PARA FORRO DE GESSO SINAPI M2 1,00 R$ 33,87 R$ 33,87
5.1.3 PINTURA R$ 4.465,63
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
5131 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 SINAPI M2 1.104,47 R$ 4,00 R$ 4.417,88
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
5.1.3.2 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 SINAPI M2 25,00 R$ 1,91 R$ 47,75
514 ESTRUTURA PARA REFORCO R$ 478,29
(PILARES/FUNDACOES)COMPOSICAO PARAMETRICA
PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
5141 104488 ARMADO, PARA EDIFICAQ/:\O INSTITUCIONAL TERREA, SINAPI M3 0.72 R$ 498,23 R$ 358,72
FCK =25 MPA. AF_11/2022
(VIGAS) COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
5.1.4.2 104488 EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. SINAPI M3 0,24 R$ 498,23 R$ 119,57
AF 11/2022
5.1.5 REVISAO ELETRICA R$ 703,36
5151 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 32,00| R$ 21,98 R$ 703,36
5.1.6 COBERTURA R$ 3.076,50
516.1 512625 |Rete|hamento_ em cobertura com telha ceramica tipo canal | ORSE | m2 | 350’00| RS 8.79 RS$ 3.076.50
comum, Itabaiana ou similar.
5.2 NARCISA FONSECA R$ 4.780,42
5.2.1 DEMOLIGAO R$ 205,75
5211 S00017 |Demo|i<;éo de reboco | ORSE | m2 | 25,00| R$ 8,23 R$ 205,75
5.2.2 RETOQUES NAS PAREDES E PISO R$ 429,00
(COMPOSICAO RE’PRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
5221 89173 INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFIC~ACAO SINAPI M2 25,00 R$ 17,16 R$ 429,00
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
5.2.3 PINTURA R$ 3.969,83
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
5231 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AFE 04/2023 SINAPI M2 980,52 R$ 4,00 R$ 3.922,08
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
5.2.3.2 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 SINAPI M2 25,00 R$ 1,91 R$ 47,75
5.2.4 REVISAO ELETRICA R$ 175,84
5241 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H | 8,00 R$ 21,98 R$ 175,84
6 CRECHE DR ALAIR ROCHA R$ 5.544,54
6.1 RETOQUES PAREDES R$ 171,60
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
611 89173 INTERNAS, COM EXECUQAO DE TALISCAS, EDIFIC~ACAO SINAPI M2 10,00 R$17.16 R$ 171,60
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF 12/2014
6.2 COBERTURA R$ 1.758,00
621 512625 |Rete|hamento_ em cobertura com telha ceramica tipo canal | ORSE | m2 | 200’00| RS 8.79 RS$ 1.758,00
comum, Itabaiana ou similar.
6.3 PINTURA R$ 3.439,10
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
6.3.1 88489 | EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI | M2 | 855,00| R$ 4,00 R$ 3.420,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS oTE ——— e e e
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
. it SERVIGOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
— MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-PI -
LOCAL: BERTOLINIA- Pl
) - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
6.3.2 88485 PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 SINAPI M2 10,00 R$ 1,91 R$ 19,10
6.4 REVISAO ELETRICA R$ 175,84
6.4.1 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H | 8,00 R$ 21,98 R$ 175,84
VALOR BDI TOTAL: R$ 12.463,80
VALOR ORGCAMENTO: R$ 49.855,19
VALOR TOTAL: R$ 62.318,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

DATA : 15/01/2024

BDI : 25,00%

DESCRIGAO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

Bertolinia-PI

LOCAL: BERTOLINIA- PI

FONTE
ORSE
SINAPI

Composicde

VERSAO
2023/11

2023/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,93%
83,58%

0,00%

70,07%

47,20%

REF.
01/2024
12/2023

0,00%

1.1.1. 89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,15400000 R$ 15,90 R$ 2,44
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87527 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,11210000 R$ 20,08 R$ 2,25
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,73390000 R$ 17,00 R$ 12,47
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 17,16
VALOR: R$ 17,16
1.2.1. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,24140386 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13679552 R$ 22,98 R$ 3,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05047535 R$ 17,21 R$ 0,86
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,00
Complementares:
VALOR: R$ 4,00
1.2.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 22,98 R$ 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 17,21 R$ 0,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,91
Complementares:
VALOR: R$ 1,91
1.3.1. S12625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,16000000 R$ 3,71 R$ 0,59
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,32000000 R$ 3,82 R$ 1,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS oTE ——— e e
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

e g SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
e MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-Pl -
LOCAL: BERTOLINIA- Pl
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104711 Telha ceramica tipo colonial, simples, ndo resinada, comp=50cm, 26 ORSE un 2,10000000 R$ 0,00 R$ 0,00
un/m? (ltabaiana ou similar)
TOTAL Material: R$ 0,00

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,16000000 R$ 18,16 R$ 2,91
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,32000000 R$ 12,72 R$ 4,07

TOTAL Méo de Obra: R$ 6,98
VALOR: | R$ 8,79
2.1.1. 89173 (COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIR~A DE,4OOL, PARED~ES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,15400000 R$ 15,90 R$ 2,44
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECU(;/:\O DE TALISCAS. AF_06/2014
87527 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,11210000 R$ 20,08 R$ 2,25
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,73390000 R$ 17,00 R$ 12,47
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUQ/:\O DE TALISCAS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 17,16
VALOR: R$ 17,16
2.2.1. S12625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,16000000 R$ 3,71 R$ 0,59
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,32000000 R$ 3,82 R$ 1,22

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104711 Telha cerémica tipo colonial, simples, ndo resinada, comp=50cm, 26 ORSE un 2,10000000 R$ 0,00 R$ 0,00
un/m2 (ltabaiana ou similar)
TOTAL Material: R$ 0,00

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,16000000 R$ 18,16 R$ 2,91
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,32000000 R$ 12,72 R$ 4,07

TOTAL M&o de Obra: R$ 6,98
VALOR: R$ 8,79

2.3.1. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DOS EONTE VERSAO HORA MES REF
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicee PROPRIA 0,00% 0,00%
- o futirg SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
e MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-Pl -
LOCAL: BERTOLINIA- PI
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,24140386 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13679552 R$ 22,98 R$ 3,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05047535 R$ 17,21 R$ 0,86
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,00
Complementares:
VALOR: R$ 4,00

2.3.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 22,98 R$ 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 17,21 R$ 0,38
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,91

Complementares:

VALOR: R$ 1,91

3.1.1. 89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87531 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,15400000 R$ 15,90 R$ 2,44
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

87527 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,11210000 R$ 20,08 R$ 2,25
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,73390000 R$ 17,00 R$ 12,47
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

TOTAL Servigo: R$ 17,16

VALOR: R$ 17,16

3.2.1. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,24140386 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13679552 R$ 22,98 R$ 3,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS =GR ) o WES -
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ’
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
B it SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
e MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-Pl -
LOCAL: BERTOLINIA- PI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,05047535 R$ 17,21 R$ 0,86
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 4,00
Complementares:
VALOR: R$ 4,00
3.2.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 22,98 R$ 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 17,21 R$ 0,38
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,91
Complementares:
VALOR: R$ 1,91
4.1.1. 89173 (COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIC:O DE EMBOCO/MASSA UNICEA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIF\’~A DE’400L, PARED~ES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,15400000 R$ 15,90 R$ 2,44
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87527 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,11210000 R$ 20,08 R$ 2,25
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,73390000 R$ 17,00 R$ 12,47
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 17,16
VALOR: R$ 17,16
4.2.1. S12625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,16000000 R$ 3,71 R$ 0,59
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,32000000 R$ 3,82 R$ 1,22

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104711 Telha cerdmica tipo colonial, simples, ndo resinada, comp=50cm, 26 ORSE un 2,10000000 R$ 0,00 R$ 0,00
un/m2 (ltabaiana ou similar)
TOTAL Material: R$ 0,00

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,16000000 R$ 18,16 R$ 2,91
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,32000000 R$ 12,72 R$ 4,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

DOS

SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

DATA : 15/01/2024

BDI : 25,00%

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

Bertolinia-Pl

DOS

SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

LOCAL: BERTOLINIA- PI

FONTE
ORSE
SINAPI

Composicde

VERSAO
2023/11

2023/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA MES
111,93%
83,58%

0,00% 0,00%

70,07%

47,20%

REF.
01/2024
12/2023

TOTAL Méo de Obra: R$ 6,98 |
VALOR: | RS 8,79|
4.3.1. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,24140386 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13679552 R$ 22,98 R$ 3,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05047535 R$ 17,21 R$ 0,86
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,00
Complementares:
VALOR: R$ 4,00
4.3.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 22,98 R$ 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 17,21 R$ 0,38
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,91
Complementares:
VALOR: R$ 1,91
5.1.1.1. S00017 Demolic&o de reboco (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,82 R$ 1,91
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,91
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 12,72 R$ 6,36
TOTAL Mao de Obra: R$ 6,36
VALOR: R$ 8,23

5.1.2.1. 89173 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNJCA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

87531 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,15400000

R$ 15,90

R$ 2,44
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS oTE ——— e e e
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
iy o P g i SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
e MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-Pl -
LOCAL: BERTOLINIA- Pl
87527 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,11210000 R$ 20,08 R$ 2,25
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,73390000 R$ 17,00 R$ 12,47
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 17,16
VALOR: R$ 17,16

5.1.2.2. 94438 (COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA
400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 (M2)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,16230000 R$ 22,59 R$ 3,66
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAQAO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,19960000 R$ 21,75 R$ 4,34
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,63810000 R$ 12,18 R$ 7,77
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
TOTAL Servico: R$ 15,77
VALOR: R$ 15,77
5.1.2.3. 99054 RECOMPOSICAO PARA FORRO DE GESSO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 0,00 R$ 0,00
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,00 R$ 0,00

GERAL
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 0,00 R$ 0,00
MM
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 SINAPI M2 1,04140000 R$ 0,00 R$ 0,00
MM (SEM COLOCACAO)
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,00360000 R$ 0,00 R$ 0,00
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09540000 R$ 21,04 R$ 23,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62960000 R$ 17,21 R$ 10,83
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 33,87
Complementares:
VALOR: | R$ 33,87
5.1.3.1. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
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Bertolinia-PI

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

DATA : 15/01/2024

BDI : 25,00%

DESCRIGAO:

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

LOCAL: BERTOLINIA- PI

FONTE
ORSE
SINAPI

Composicde

VERSAO
2023/11

2023/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,93%
83,58%

0,00%

70,07%

47,20%

REF.
01/2024
12/2023

0,00%

00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,24140386 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13679552 R$ 22,98 R$ 3,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05047535 R$ 17,21 R$ 0,86
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,00
Complementares:
VALOR: R$ 4,00
5.1.3.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 22,98 R$ 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 17,21 R$ 0,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,91
Complementares:
VALOR: R$ 1,91

5.1.4.1. 104488 (PILARES/FUNDAQOES)COMPOSIQAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Servico

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

0,19270000

R$ 6,72

R$ 1,29

96546

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

2,66370000

R$ 2,63

R$ 7,00

96547

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

1,46060000

R$ 1,96

R$ 2,86

96544

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

0,33240000

R$ 4,87

R$ 1,61

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

0,17530000

R$ 3,53

R$ 0,61

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

13,31670000

R$ 2,20

R$ 29,29

92770

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

6,76650000

R$ 1,35

R$ 9,13

92768

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,71830000

R$ 3,45

R$ 26,62

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

20,35760000

R$ 1,15

R$ 23,41

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,97420000

R$ 0,73

R$ 5,82

92764

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,42830000

R$ 0,51

R$ 1,23

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

4,26440000

R$ 0,38

R$ 1,62
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MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

DATA : 15/01/2024

BDI : 25,00%

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

LOCAL: BERTOLINIA- PI

FONTE
ORSE
SINAPI

Composicde

VERSAO
2023/11

HORA
111,93%

2023/11 COM DESONERAGAO 83,58%

PROPRIA

0,00%

MES REF.
70,07% 01/2024
47,20% 12/2023
0,00%

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,69020000

R$ 2,67

R$ 7,18

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

0,97760000

R$ 1,75

R$ 1,71

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,76820000

R$ 4,02

R$ 11,12

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI

M3

0,04020000

R$ 17,42

R$ 0,70

103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,12350000

R$ 33,00

R$ 4,07

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,83630000

R$ 33,49

R$ 28,00

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

SINAPI

M2

0,63980000

R$ 51,15

R$ 32,72

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

4,63750000

R$ 24,59

R$ 114,03

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

0,77430000

R$ 61,26

R$ 47,43

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

2,58180000

R$ 54,53

R$ 140,78

TOTAL Servigo:

R$ 498,23

VALOR:

R$ 498,23

5.1.4.2. 104488 (VIGAS) COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 0,19270000 R$ 6,72 R$ 1,29
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 2,66370000 R$ 2,63 R$ 7,00
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96547 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 1,46060000 R$ 1,96 R$ 2,86
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 0,33240000 R$ 4,87 R$ 1,61
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SINAPI KG 0,17530000 R$ 3,53 R$ 0,61
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 13,31670000 R$ 2,20 R$ 29,29
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 6,76650000 R$ 1,35 R$ 9,13
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

92768 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 7,71830000 R$ 3,45 R$ 26,62
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

92762 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 20,35760000 R$ 1,15 R$ 23,41
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

92763 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 7,97420000 R$ 0,73 R$ 5,82

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
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Bertolinia-PI

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

DATA : 15/01/2024

BDI : 25,00%

DESCRIGAO:

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

LOCAL: BERTOLINIA- PI

FONTE
ORSE
SINAPI

Composicde

VERSAO
2023/11

2023/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,93%
83,58%

0,00%

70,07%

47,20%

REF.
01/2024
12/2023

0,00%

92764 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 2,42830000 R$ 0,51 R$ 1,23
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92765 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 4,26440000 R$ 0,38 R$ 1,62
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92760 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 2,69020000 R$ 2,67 R$ 7,18
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92761 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 0,97760000 R$ 1,75 R$ 1,71
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 80 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 2,76820000 R$ 4,02 R$ 11,12
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS SINAPI M3 0,04020000 R$ 17,42 R$ 0,70
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - SINAPI M3 0,12350000 R$ 33,00 R$ 4,07
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,83630000 R$ 33,49 R$ 28,00
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
96542 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 0,63980000 R$ 51,15 R$ 32,72
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE- SINAPI M2 4,63750000 R$ 24,59 R$ 114,03
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZA(;()ES. AF_09/2020
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 0,77430000 R$ 61,26 R$ 47,43
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAQC)ES.
AF_09/2020
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SINAPI M2 2,58180000 R$ 54,53 R$ 140,78
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 498,23
VALOR: R$ 498,23
5.1.5.1. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,26 R$ 2,26
COMPLEMENTARES)
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES)
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,65 R$ 0,65
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,12
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,27 R$ 15,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,27
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS oTE ——— e e
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
B it SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
e MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-Pl -
LOCAL: BERTOLINIA- Pl
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,59
VALOR: R$ 21,98
5.1.6.1. S12625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,16000000 R$ 3,71 R$ 0,59
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,32000000 R$ 3,82 R$ 1,22

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104711 Telha ceramica tipo colonial, simples, ndo resinada, comp=50cm, 26 ORSE un 2,10000000 R$ 0,00 R$ 0,00
un/m? (ltabaiana ou similar)
TOTAL Material: R$ 0,00

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,16000000 R$ 18,16 R$ 2,91
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,32000000 R$ 12,72 R$ 4,07

TOTAL Mao de Obra: R$ 6,98
VALOR: R$ 8,79
5.2.1.1. S00017 Demolic&o de reboco (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,82 R$ 1,91

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,91

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 12,72 R$ 6,36
TOTAL Méao de Obra: R$ 6,36
VALOR: R$ 8,23

5.2.2.1. 89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E

EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)

Servico

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

87531

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,15400000

R$ 15,90

R$ 2,44

87527

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,11210000

R$ 20,08

R$ 2,25

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,73390000

R$ 17,00

R$ 12,47

TOTAL Servico:

R$ 17,16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUQAO DOS EONTE VERSAO HORA MES REF
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicee PROPRIA 0,00% 0,00%
- o futiing SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
e MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-Pl -
LOCAL: BERTOLINIA- PI
VALOR: R$ 17,16
5.2.3.1. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,24140386 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13679552 R$ 22,98 R$ 3,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05047535 R$ 17,21 R$ 0,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,00
Complementares:
VALOR: R$ 4,00
5.2.3.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 22,98 R$ 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 17,21 R$ 0,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,91
Complementares:
VALOR: R$ 1,91
5.2.4.1. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,26 R$ 2,26
COMPLEMENTARES)
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES)
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,65 R$ 0,65
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,12
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,27 R$ 15,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,27
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,59
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Bertolinia-PI

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

DATA : 15/01/2024

BDI : 25,00%

DESCRIGAO:

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

LOCAL: BERTOLINIA- PI

FONTE
ORSE
SINAPI

Composicde

VERSAO
2023/11

2023/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,93%
83,58%

0,00%

70,07%
47,20%
0,00%

REF.
01/2024
12/2023

VALOR:

R$ 21,98

6.1.1. 89173 (COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE EMBOGCO/MASSA UNIQA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,15400000 R$ 15,90 R$ 2,44
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87527 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,11210000 R$ 20,08 R$ 2,25
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECU(;,Z\O DE TALISCAS. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,73390000 R$ 17,00 R$ 12,47
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 17,16
VALOR: R$ 17,16
6.2.1. S12625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,16000000 R$ 3,71 R$ 0,59
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,32000000 R$ 3,82 R$ 1,22

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

104711 Telha ceramica tipo colonial, simples, ndo resinada, comp=50cm, 26 ORSE un 2,10000000 R$ 0,00 R$ 0,00
un/m? (ltabaiana ou similar)
TOTAL Material: R$ 0,00

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,16000000 R$ 18,16 R$ 2,91
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,32000000 R$ 12,72 R$ 4,07

TOTAL Méo de Obra: R$ 6,98
VALOR: R$ 8,79
6.3.1. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,24140386 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13679552 R$ 22,98 R$ 3,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05047535 R$ 17,21 R$ 0,86

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,00
Complementares:
VALOR: R$ 4,00
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Bertolinia-Pl

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

DATA : 15/01/2024

BDI : 25,00%

DESCRIGAO:

MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO

LOCAL: BERTOLINIA- PI

FONTE
ORSE
SINAPI

Composicde

VERSAO
2023/11

2023/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,93%

83,58%

0,00%

70,07%
47,20%
0,00%

REF.
01/2024
12/2023

6.3.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 22,98 R$ 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 17,21 R$ 0,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,91
Complementares:
VALOR: R$ 1,91
6.4.1. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,26 R$ 2,26
COMPLEMENTARES)
00043484 (EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES)
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,65 R$ 0,65
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,12
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,27 R$ 15,27
TOTAL Mao de Obra: R$ 15,27
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,59
VALOR: R$ 21,98
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUQAO DOS EONTE VERSAO HORA MES REF
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO :
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERACAO 8358%  4720%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicee PROPRIA 0,00% 0,00%
constiuingg oo o mosss tutiirg SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
Bertcu)li;lia-Pl MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
LOCAL: BERTOLINIA- PI
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 15 DIAS Total parcela
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAVALCANTE (ZONA 100,00 % 100,00 %
1 R$ 12.338,86
RURAL) R$ 12.338,86| R$ 12.338,86
2 ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA MARTINS (ZONA R$ 7.286.07 100,00 % 100,00 %
URBANA) o R$ 7.286,07| R$ 7.286,07
100,00 % 100,00 %
3 ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO FILHO (ZONA R$ 4.740,78 o o
URBANA) R$ 4.740,78| R$4.740,78
100,00 % 100,00 %
4 ESCOLA MUNICIPAL JOSE VALENTIM (ZONA RURAL) R$ 5.721,66
R$ 5.721,66 R$5.721,66
5 ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR E NARCISA FONSECA RS$ 14.223.28 100,00 % 100,00 %
(ZONA URBANA) o R$ 14.223,28| R$ 14.223,28
100,00 % 100,00 %
6 CRECHE DR ALAIR ROCHA R$ 5.544,54
R$ 5.544,54 R$ 5.544,54
. . 100,00 % 100,00 %
7 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 12.463,79
R$ 12.463,79| R$ 12.463,79
R$ 62.318,98 Riog R$ 62.318,98
B R$ 62.318,98 D
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS HoNTE o oA VES e
SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
it SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
Sy MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI
Bertolinia-PI -
LOCAL: BERTOLINIA- PI
CcoD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,65%
L Lucro 4,00%
TOTAL 4,65%
Despesas Indiretas
AC Administracéo central 2,50%
DF Despesas financeiras 0,52%
R Riscos 0,70%
TOTAL 3,72%
| Impostos
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
INSS 4,50%
TOTAL 13,15%
BDI = 25,00%

(I+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+ L)
(1-1)

-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS — T TR = —
SERVIGOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicae PROPRIA 0.00% 0.00%
onauinag oo P 2 it SERVIGOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
Bertolinia-Pl MUNICIP’IO DE BERTOLINIA- PI
LOCAL: BERTOLINIA- PI
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 10,95% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,19% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,47% 8,72%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 47,19% 18,43%
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,40% 1,83%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95% 2,24%
C5 Indenizag&o Adicional 0,45% 0,34%
TOTAL 11,22% 8,53%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,93% 3,10%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,44% 0,34%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,37% 3,44%
A+B+C+D= 83,58% 47,20%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DATA : 15/01/2024 BDI : 25,00%
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS — T TR = —
SERVIGOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
MUNICIPIO DE BERTOLINIA- PI ORSE 2023/11 111,93% 70,07% 01/2024
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO 8358%  47,20%  12/2023
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DOS Composicae PROPRIA 0.00% 0.00%
onauinag oo P 2 it SERVIGOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
Bertolinia-Pl MUNICIP’IO DE BERTOLINIA- PI
LOCAL: BERTOLINIA- PI
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,86% 0,66%
B4 13° Salério 10,86% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,45% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,65% 7,40%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 45,54% 17,11%
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,78% 3,67%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,99% 3,06%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,40%
C5 Indenizag&o Adicional 0,40% 0,31%
TOTAL 12,41% 9,53%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,76% 6,30%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,42% 0,33%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,18% 6,63%

A+B+C+D= 111,93% 70,07%
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